

DETERMINAZIONE N. 70 del 13 MAGGIO 2026

OGGETTO: PROGETTO “ACQUA E DISABILITA” PER LA COSTUZIONE DI UNA PISCINA TERAPEUTICA PER DISABILI – CUP_ F54H22000890009_DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E SUPPORTO AL RUP

Visti:

- L’art. 17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda;
- L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore;
- La Delibera del C.D.A. con la quale si conferiva l’incarico di direttore;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal CDA nel 2024;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 11 del 28/04/2026, ha nominato il Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Supporto al RUP relativi ai lavori di costruzione della piscina terapeutica per disabili;
- l'intervento in oggetto riveste carattere di rilevante interesse sociale, essendo finalizzato alla realizzazione di una struttura dedicata all'attività riabilitativa e terapeutica per persone con disabilità;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Cascina, interpellato in merito alla possibilità di mettere a disposizione proprio personale tecnico per lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, ha comunicato la propria indisponibilità;
- la società di progettazione incaricata della redazione del progetto esecutivo non ha ricevuto nell’incarico affidato mediante procedura di manifestazione d’interesse aperta l'affidamento del servizio di Direzione Lavori;
- si rende pertanto necessario procedere all'affidamento esterno dei servizi di Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Supporto al RUP;

ATTESO CHE:

- il servizio di DL e Supporto al RUP è da intendersi in continuità con l'analogo servizio di Supporto al RUP già in corso durante le fasi di avvio e completamento della progettazione avendone seguito tutte le fasi ed essendo a conoscenza di tutte le informazioni relative alla progettazione;
- tale continuità garantisce uniformità di gestione amministrativa e tecnica dell'intero procedimento, dall'elaborazione progettuale sino alla conclusione dei lavori;
- nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e risultato si è ritenuto di dover affidare l'incarico di CSE a soggetto diverso dal DL

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ;

DATO ATTO CHE:

- l'importo complessivo stimato per i servizi di DL, CSE e Supporto al RUP ammonta a € 78.574,89 (IVA e oneri inclusi), così ripartito:
 - Direzione Lavori e Supporto al RUP: € 41.928,51 IVA ed Oneri esclusi
 - Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Supporto al RUP: € 20.000 IVA ed Oneri esclusi

VERIFICATO che la disponibilità delle risorse sono previste nel quadro economico d'intervento;

RITENUTO DI imputare a Bilancio al conto A112012"Piscina terapeutica " del bilancio 2026 e di riservarsi di imputare le somme a Bilancio 2027;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il servizio di Direzione Lavori (DL) e Supporto al RUP all'Architetto Cei Gabriele, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Supporto al RUP per i lavori di costruzione della piscina terapeutica per disabili a l'Ing. Marco Biondi con sede in Pisa, **per un importo complessivo di € 78.574,89** (euro e ottantanove centesimi), comprensivo di IVA e contributi previdenziali.
2. **Di dare atto** che il servizio di DL e Supporto al RUP è affidato in continuità con l'incarico di Supporto al RUP già conferito per le fasi di avvio e completamento della progettazione per aver seguito tutte le fasi di progettazione dell'intervento e avendo ricevuto il diniego all'esecuzione dei servizi di ingegneria dal Comune di Cascina.
3. **Di imputare** la spesa complessiva di € 78.574,89 sul conto A112012"Piscina terapeutica " in parte del bilancio 2026 e di riservarsi di imputare le somme a Bilancio 2027 e 2028 in relazione all'andamento dei lavori;
4. **Di stabilire** che il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità previste nel contratto per: stato di avanzamento e fine lavori



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

5. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE