CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Oggetto del servizio: Progettazione (aggiornamento e definizione studio di fattibilitd e
progetftazione esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazioni
geologiche (comprese le analisi) ed Acustiche, necessarie ai lavori di realizzazione di una piscina
terapeutica
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Premesse

Il servizio di ingegneria e architettura di cui al presente Capitolato, dovrd essere svolto nel
rispetto delle indicazioni contenute nella Scheda Progettuale, con i relativi elaborati allegati,
(All.a) infesi quali contenuti tecnici del documento preliminare allavvio della progettazione
(art.15, comma 6 del DPR 207/2010), che sono gli elaborati risultati vincitori del Concorso di ldee
espletato e di cui siriporta il Quadro Economico.

Tipologia di Costo IMPORTO
A) Lavori 399.903,15

A1) Edilizia 224.167,90

A2) Strutture 89.402,04

A3) Impianti 86.333,21
B) Spese tecniche per incarichi esterni 80.000,00
C) Allacciamenti e fotovoltaico 37.000,00
D) Altri costi (IVA, imprevisti, etc) 128.096,85
E) Pubblicita 5.000,00
F) Attrezzature e dallestimenti perla 50.000,00

piscina
TOTALE 700.000,00

L'importo complessivo della proposta progettuale ammonta pertanto ad euro 700.000,00
(settecentomila/==), iva ed aliri oneri compresi.

Si riportano di seguito le seguenti precisazioni di natura procedurale, di cui all’art. 15, comma 5, del
DPR 207/2010, ai fini della redazione del progetto in argomento:

e il contratto d’appalto sard stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi del D.Lgs
36/2023, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 24 del
vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;

e per I'appalto dei lavori si seguird una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. b) della Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni;

e il contratto sard stipulato a corpo;

e perl'aggiudicazione dell’appalto sard adottato il criterio del prezzo piu basso.

ART 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio oggetto del presente Capitolato si riferisce alle prestazioni relative alla redazione della
Progettazione (aggiornamento e definizione studio di fattibilitd e progettazione esecutiva),
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazioni geologiche (comprese le analisi)
ed Acustiche, necessarie ai lavori di realizzazione di una piscina terapeutica (il tutto ai sensi del
D.Lgs 36/2023).

Gli importi per le prestazioni professionali sono evidenziati nella tabella allegata (Calcolo
Corrispettivi All.b) calcolati utilizzando i parametri di cui al Decreto di Ministero di Giustizia del
17/06/2016, ai sensi del D.Lgs 36/2023 e della Legge 49/2023, a cui corrisponde l'importo
complessivo a base di gara pari ad € 39.327,17 (escluso contributo previdenziale ed IVA).

Tutte le spese e oneri accessori sono conglobati nei suddetti importi e compensate nella misura del
25% (venticinque per cento).

Trattandosi di prestazione di natura prettamente intellettuale, gli oneri della sicurezza sono pari a €
0.00.



L'importo del corrispettivo si infende a corpo, fisso ed invariabile. Qualora, per qualsiasi motivo,
parte delle prestazioni professionali oggetto dell’affidamento del servizio in argomenfo non
vengano espletate, il relativo onorario non sard corrisposto.

ART 2 - SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Le afttivitd professionali di cui al precedente Art. 1 debbono essere svolte da Professionisti, iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gid in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali, tra cui:

- tecnico antincendio, ai sensi del D.Lgs 139/2006 (ex legge 818/1984), iscritto negli appositi
elenchi del Ministero dell’'interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;

- tecnicoin possesso deirequisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

— tecnico abilitato in materia di acustica, iscritto nell’apposito elenco regionale dei tecnici
competentiin acustica;

— geologo.

Per garantire lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto d'incarico, € possibile costituire un
raggruppamento temporaneo di professionisti. In tale caso, I mandatario avrd il ruolo di
coordinatore del gruppo di progettazione.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei costituiti, devono
prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un "giovane professionista” abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza. Aderendo al recente orienfamento giurisprudenziale, il quinquennio per
riconoscere la qualifica di “giovane professionista” decorre dalla data di conseguimento
dell’abilitazione e non dalla data diiscrizione all’albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e
n.2276/2019).

Il soggetto aggiudicatario in nessun caso, se non previa Autorizzazione della Stazione Appaltante
ha facolta di modificare la composizione del «gruppo di lavoroy indicato in sede di offerta. In caso
conftrario la Stazione Appaltante siriserva la facoltd dirisolvere il contratto.

ART 3 - ATTIVITA OGGETTO DI INCARICO

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da
realizzare.

Le prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo dovranno essere svolte in conformitd
alle disposizioni del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010.

Inoltre, tra gli elaborati del progetto esecutivo dovrd essere prodotta una relazione sulla
sostenibilitd dell’opera in cui specificare:

I'asseverazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (“Do No
Significant Harm™ — DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento
(UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM
(2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull’applicazione del citato principio, a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

- la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o piu dei seguenti obiettivi
ambientali, come definiti nell’ambito dei medesimi regolamenti, fenendo in conto il ciclo di
vita dell’opera:

a. mitigazione dei cambiamenti climatici;

b. adattamento ai cambiamenti climatici;



c. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
d. transizione verso un’economia circolare;

e. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

f. protezione e ripristino della biodiversitd e degli ecosistemi.

— inogni caso, I'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il
soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progetftazione
bioclimatica;

- la definizione delle misure per ridurre le quantitd degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo
inferno all’'opera) e delle opzioni di modalitd di trasporto piu sostenibili dei materiali
verso/dal sito di produzione al cantiere;

— una stima degli impatti socio-economici dell’'opera, con specifico riferimento alla
promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali
nonché il miglioramento della qualita della vita dei cittadini.

Il progetto esecutivo dovrd essere redatto sulla base delle indicazioni contenute negli Elaborati
grdfici allegati al bando che rappresentano il risultato del Progetto Primo Classificato del Concorso
di Idee espletato, intesi quali contenuti tecnici del documento preliminare all'avvio della
progettazione (art.15, comma é del DPR 207/2010), con riferimento alle seguenti categorie
d'opera e relativiimporti:

«  Opere edili (E12) € 224.167,90

«  Strutture (S04) € 89.402,04

« Impiantiacqua (IA01) € 15.141,96

« Impiantimeccanici (IA02) € 29.042,89
« Impianti elettrici (IAO3) € 42.148,36

Per la redazione del progetto esecutivo, sono state considerate anche le prestazioni professionali,
ritenute necessarie, relative ailivelli di progettazione omessi.

Dovranno altresi essere prodotti gli elaborati attinenti la progettazione antincendio (relazioni,
calcoli ed elaborati grafici), per I'acquisizione del parere presso il Comando Provinciale VVFF,
redatti nel rispetto delle regole tecniche di progettazione incendi applicabili alla fattispecie di
opera.

E da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario,
comprensivo di modulistica, per il rilascio dei pareri e di autorizzazioni da parte degli Enti
competenti, nonché tutto quanto altro necessario per la verifica positiva del progetto, validazione
e successiva approvazione.

II progetto dovrd dettagliare le prescrizioni prestazionali sui materiali all'interno del Capitolato
Speciale d'Appalto, ovvero in apposita relazione di verifica di ottemperanza ai criteri (CAM) definiti
dal DM 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi”, nella quale dovranno essere specificate le informazioni
sul profilo ambientale dei prodofti scelti, le certificazioni/prove che dovranno essere
prodotte/eseguite dall’esecutore dei lavori in relazione ai materiali utilizzati, oltreché individuate in
modo puntuale le possibili crificitd legate allimpatto nell’area di cantiere ed alle emissioni
inquinanti circostanti, con riferimento alle singole tipologie di lavorazioni.

Il progetto dovrd contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base
per la predisposizione del contratto con I'impresa esecutrice. Inoltre, gli elaborati dovranno essere
redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori
in ogni loro elemento e dovrd garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione,
attestazione o atto previsto dalle normative applicabili al caso di specie.

Il PSC ed il fascicolo dell’opera dovranno essere redatti in conformita al D.Lgs.81/08 e smi. Dovra



inolire essere resa la relazione geologica (comprensiva delle indagini che sono da considerarsi a
carico del soggetto vincitore).
L'incarico non comprende bensi le seguenti prestazioni:

¢ rilievofopografico.

la cui documentazione verrd fornita dall’ Amministrazione.

ART 4 - DURATA E TERMINI DELL'INCARICO
L'incarico decorrerd dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del confratto di servizio, che
potrd avvenire in via d'urgenza secondo quanto previsto normativamente.

Il termine complessivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento viene stabilito in
60 (sessanta) giorni, cosi ripartito:

¢ 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione
del contratto di servizio da parte del Responsabile del Procedimento, per la consegna degli
elaborati strettamente funzionali e rilevanti ai fini dell’acquisizione dei pareri degli Entfi
prepostiin sede di Conferenza di Servizi.

e 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione positiva della conferenza di
servizi, per la consegna del progetto esecutivo completo, incluse le eventuali
integrazioni/modiche relative alle osservazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi.

In caso di inosservanza dei suddetti termini verrd applicata la penale prevista all'art.7 del presente
capitolato.

ART 5 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La documentazione progetftuale, ai fini della validazione e approvazione del progetto ed
indizione della procedura di gara dell'appalto dei lavori, sard sottoposta alla verifica
preventiva ai sensi dell'art. 42 del Codice, in contraddittorio con i progettisti.

La suddetta verifica sard eseguita in relazione a:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tuttii suoi aspetti;

c) I'appaltabilitd della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di infroduzione di varianti e di contenzioso in corso d'opera;
f) la possibilitd di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la sostenibilitd ambientale ed economica delle opere.

Qualora venissero rilevate incongruenze di natura fecnica o violazione degli indirizzi progettuali,
viene stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformitd. Tale
termine, non potra essere superiore a 10 giorni. Scaduto il termine assegnato, troverd in ogni caso
applicazione la penale di cui all'art. 7 oltre alle alire conseguenze previste dal presente Capitolato.

Restano a carico dell’affidatario, senza nessun onere per I'Amministrazione Aggiudicatrice, la
totalitd delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione
positiva della verifica.

| tempi necessari:

= per il recepimento dei pareri degli Enti (con eventuale indizione della
conferenza dei servizi)
= perlo svolgimento dell’ attivita di verifica



sono esclusi dai tempi previsti per I'espletamento dell’incarico.

ART 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L' Affidatario € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della
deontologia professionale. Si applicano aliresi al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in
materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto di incarico € onnicomprensivo di tutto quanto necessario
ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso. Restano a carico dell’affidatario futti gli
oneri stfrumentali ed organizzativi necessari per I'espletamento delle prestazioni connesse
all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilitad derivanti dalle attivitd da
svolgere, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del
Committente.

Lo stesso & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela
e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dal Committente e di
non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ulfimi.

L' Affidatario € altresi soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con dli
uffici e i servizi di cui al precedente comma e, in particolare, con il RUP e gli altri eventuali
professionisti designati dal Committente per la realizzazione dell’intervento.

L'Affidatario € responsabile verso iI Committente del buon andamento del contratto e della
disciplina dei propri dipendenti.

L' Affidatario € inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno
erariale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 20/1994 e ss.mm.ii.

Per I'espletamento dell'incarico, il professionista potrd avvalersi di collaboratori e consulenti per
argomenti specifici, senza che cid0 determini maggiorazioni dei compensi, lasciando Ia
Committenza estranea airapporti fra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

L'Affidatario € obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e |l
conseguimento del pubblico interesse e secondo le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di
tutela e sicurezza neiluoghi di lavoro.

L' Affidatario si obbliga, inolire, nell’espletamento dell’'incarico all’osservanza delle linee di indirizzo
fornite dal Responsabile del Procedimento al quale dovrd relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite.

L' Affidatario € tenuto a fornire assistenza al Responsabile del Procedimento per I'ottenimento di
permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da
parte degli Organi preposti. A tal proposito, I’ Affidatario, qualora necessario, previa autorizzazione
del Responsabile del Procedimento, potrd interloquire direttamente con gli Enti e parteciperd,
inoltre, a riunioni collegiali e/o conferenze di servizi, necessarie per l'illustrazione del progetto.

E pertanto suo obbligo, a titolo esemplificativo:

e identificare gli uffici competenti al rilascio dei pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari;

e informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto € necessario
perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida
evasione;

e presentare tuttii documenti richiesti;

o formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi dilegge.

L' Affidatario assume con propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a
proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 c.c., e rimane strettamente a



carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
presenti nei luoghi interessati.

| rischi attinenti le attivitd oggetto del servizio sono da considerarsi come ‘rischi specifici propri
dell'attivitd delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 d.Igs.
81/2008 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale, ai sensi dell'arficolo 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei
mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilitd, dell'intervento della Cassa
infegrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico € aliresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di paritd. La mancata produzione della
relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all’articolo 7 del presente capitolato, nonché
I'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3 bis, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale, ai sensi dell'arficolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei
mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui
all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento
degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delimpresa nel friennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L'operatore economico €, altresi, tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta
I'applicazione delle penali di cui all’arficolo 7 del presente capitolato.

ART 7 - PENALI
La prestazione si intende conclusa nel momento in cui tutti gli elaborati che la compongono
vengono depositati ufficialmente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.108/2021, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni
prestazione, rispetto ai tempi previsti dagli artt. 5 e 10, nonché per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano tempi e modi per
I'espletamento di una prestazione, e fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all’1
%o (Uno per mille) dellammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto
delribasso offerto in sede di gara).

Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrd applicata una penale
calcolata in misura giornaliera pari all'l % (uno per mille) dellammontare netto confrattuale
complessivo, in caso di ritardo nella consegna della Relazione di genere rispetto alla scadenza dei
sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, cosi come
descritti all’art.6 del presente Capitolato).

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrd applicata una penale
calcolata in misura giornaliera pari all'l % (uno per mille) dellammontare netto confrattuale



complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca
I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n.
68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale
adempimento, cosi come descritti all’art.6 del presente Capitolato).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, alfresi, I'impossibilita
per |'operatore economico di partecipare, in  forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutfo o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno
contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. Nel caso di applicazione
delle penali, I'Amministrazione provvederd a recuperare l'importo sulla prima fattura successiva
ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte corrispondente alla penale
applicata. La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, il
Committente ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'ammontare delle penali non pud comunque superare, complessivamente, il 20 per cento
dell’lammontare netto confrattuale; superata tale soglia, i Committente procede alla risoluzione
del contratto.

In ogni caso, se il ritardo nella realizzazione delle prestazioni ecceda i 30 (trenta) giorni rispetto al
termine complessivo di 60 giorni stabilito all’art.4 del presente capitolato, il contratto € risolto di
diritto ed il Committente resterd libero da ogni impegno verso I' Affidatario inadempiente, senza
che guest'ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta, salvo quelli relativi alle
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che sono state approvate o
comunqgue fatte salve dal Committente medesimo. Resta fermo il diritto del Committente di agire
nei confronti dell’ Affidatario per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per
quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad alfro soggetto.

ART 8 MODALITA' ESECUTIVE

L' Affidatario si impegna a svolgere I'incarico, per conto e nell’interesse della Stazione Appaltante
nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato, con diligenza professionale ai sensi dell’art.
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico inferesse, nel
rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Le scelte progettuali, e, di conseguenza gli elaborati progettuali, dovranno essere redatti:

— In osservanza delle norme del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.i (Codice dei Contrafti con
particolare riferimento ai Decreti attuativi/Linee guida/Circolari illustrative

— In conformita alle NTC 2018 e s.m.i.

— In conformitd al D.M. 18 Dicembre 1975, alle linee guida ministeriali del 2013 ed alle norme
CONI/FIP.

— Ufilizzando i prezzi unitari del prezzario regionale vigente, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
L'adozione di prezzi diversi, per le lavorazioni non contemplate nel suddetto prezzario,
deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli,
ove possibile, a lavori i cui costi elementari saranno consimili a quelli compresi  nel
prezzario stesso.

— In applicazione dei Criteri Ambientali Minimi obbligatori previsti dal DM 23 giugno 2022,
selezionando i criteri pertinenti alla fipologia di intervento. | documenti progettuali
debbono evidenziare la conformita ai criteri minimi ambientali obbligatori per la tipologia
diintervento attraverso apposite relazioni ed elaborati grafici.



— Inlinea con quanto previsto dalla Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria generale
dello Stato e relativo allegato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).

L' Affidatario si obbliga ad introdurre nella documentazione progettuale, anche se gid elaborata e
presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed
allegati, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del RUP (incluse quelle derivanti da
eventuali aggiornamenti dei prezzari), degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni,
dell’organo di verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che cio dia
diritto a speciali e maggiori compensi.

L' Affidatario dovrd fornire tutta la documentazione progettuale firmata e fimbrata in originale dal
capogruppo e dalla totalitd dei soggetti competenti in materia, in un numero minimo di:

- 1 copia cartaceaq;

- 1 copia su supporto magnetico-ottico firmata digitalmente sia in formato PDF sia in formato
editabile compatibile con i software maggiormente in uso dalla Stazione Appaltante.

ART. 9 - PAGAMENTI
I pagamento del corrispettivo contrattuale sara effettuato come di seguito indicato:

e il 25% dopo l'esito positivo della eventuale conferenza di servizi per I'acquisizione dei
pareri o cumunque dopo il rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell’opera;

e ilsaldo dopo I'esito positivo della verifica del progetto ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 36/2023.

E comunque facoltd dell'affidatario di chiedere il pagamento dell’anficipazione del prezzo, nei
limiti del 20% dell’importo di contratto, ai sensi dell’art.125 del D.L. 36/2023.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTP) la liquidazione dei compensi potrd essere effettuata
a ciascun componente del raggruppamento nei limiti della percentuale di partecipazione allo
stesso, cosi come dichiarata in sede di offerta ed indicata nell’atto costitutivo. Il componente
pertanto dovrd provvedere all’emissione di apposita fattura elettronica, soggiacendo alla verifica
del pagamento delle contribuzioni e delle refribuzioni.

| pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolaritd delle fatture e della regolaritd
del servizio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data diricevimento.

Ciascuna fattura dovra contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo
Gara) e al CUP (Codice Unico di Progetto).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, I'Ente
procederd ad acquisire, anche per I'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolaritd
contributiva (D.U.R.C.) e I'attestazione di regolaritd contributiva alle relative casse previdenziali,
adempiendo, ai sensi di quanto previsto dal Codice, e traftenere, ove irregolari, I'importo
corrispondente all'inadempienza.

ART 10 - SUBAPPALTI

L' Affidatario potra avvalersi di collaboratori, regolarmente operanti presso la propria struttura
tecnica, ferma ed impregiudicata la diretta responsabilita di ciascuno dei professionisti individuati
per la redazione della singola componente progettuale. Con riferimento alla nomina dei
collaboratori di cui sopra, I'Affidatario & tenuto a dare preventiva comunicazione delle generalita
e della gualifica al Responsabile del Procedimento. I compenso economico degli eventuali
collaboratoririmane ad esclusivo carico dell’ Affidatario.

Ai sensi del Codice, I'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista pud affidare a



terzi attivita di consulenza specidlistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad
altri settori non aftinenti alle discipline dell'ingegneria e dell’architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita del progettista
anche ai fini di tali attivitd.

Resta, comunqgue, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Qualora I' Affidatario intenda avvalersi del subappalto, per le attivitd ammesse sopra citate, dovrd
ottenere, previa richiesta, esplicita autorizzazione del Responsabile del Procedimento, restando
comungue impregiudicata la responsabilitd unica dell’ Affidatario.

ART 11 - DIVIETI
L' affidatario non potrd partecipare all’appalto dei lavori relativi alla realizzazione dell’opera di che
trattasi, nonché ai relativi subappalti.

ART 12 - PROPRIETA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, una volta presentati ed acquisiti agli affi
della Stazione Appaltante, resteranno di proprietd piena e assoluta della stessa, che potrd
liberamente utilizzare quanto derivato dall’attivitd oggetto del presente contratto in ogni forma
senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del professionista.

ART 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutta la documentazione fornita dalla Stazione Appaltante e quella in corso di redazione ovvero
redatta, relativa o connessa al presente affidamento & da considerarsi strettamente riservata e, né
l'affidatario, né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione, potranno darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza la preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla stessa. L'affidatario
non potrd, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle
attivitd previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle
obbligazioni contrattuali. Inoltre, sono da considerarsi strettamente riservate le nofizie relative o
connesse all’attivitd oggetto del presente affidamento che possono influire sull’andamento delle
procedure.

L'affidatario & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'affidatario €, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al
progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula
del conftratto.

Relativamente ai dati personali di cui I'affidatario ed i soggetti sopra elencati enfreranno in
possesso, l'affidatario e gli stessi ne sono responsabili ai sensi del d.Igs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. € del
G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679.

ART 14 - GARANZIE E POLIZZA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Prima della stipulazione del contratto, I'affidatario dovrd trasmettere alla stazione appaltante
copia autentica della garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure
e le modalita previste dall’art. 117 del D.Lgs 36/2023.

L' affidatario, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, che potrd avvenire in via di urgenza in
pendenza di contratto, dovrd produrre copia autentica della polizza di responsabilitd civile
professionale prevista dal Codice. La polizza di responsabilitd civile professionale richiesta dovrd
prevedere anche la copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto tali da determinare per la S.A. nuove spese di progeftazione e/o maggiori costfi. La
mancata presentazione della polizza, il cui massimale non potrd essere inferiore a 500.000,00 €,
determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.



ART 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L' affidatario € tenuto ad assolvere gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresi alla comunicazione di cui al comma 7 del
medesimo. L'affidatario e gli eventuali sub affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto
del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso
banche o presso la Societd Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione
dei pagamenti dell’appalto in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente framite lo
sfrumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario € tenuto a comunicare all’ Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato e le generdalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso secondo il modello fornito.

La comunicazione in questione, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrd essere prodotta
da ciascun componente del raggruppamento.

Qualora il conto corrente dedicato sia gid atftivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per ['oftenimento dei pagamenti devono riportare
obbligatoriamente gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CUP ed il codice CIG.

Qualora le tfransazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della societd Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L' Affidatario si obbliga altresi ad inserire nei confratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tfracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136.

ART 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal Codice, € fatto
divieto all’Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullitd della cessione stessa. Per
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice L'Affidatario pud cedere i crediti
derivanti dal contratto con le modalitd espresse dal Codice.

ART 17 - FACOLTA'’ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I Committente, ai sensi del del Codice, pud recedere dal contratto versando all'Affidatario il
corrispettivo per le prestazioni eseguite quantificato in relazione alla specifica fase di
appartenenza delle prestazioni effettivamente eseguite, al valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre ad un decimo del corrispettivo dovuto per le attivitd non eseguite. Il decimo
dellimporto delle prestazioni non eseguite e calcolato sulla differenza tra limporto dei quattro
quinti dell'importo ribassato e 'ammontare netto deilavori, servizi o forniture eseguiti.

Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice
pronuncia dirisoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

Il contratto pud altresi essere risolto in danno all’ affidatario in uno dei seguenti casi:

a) perdita o sospensione della capacitd a contrarre con la pubblica amministrazione in
seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

b) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalitd
organizzata;

c) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, fributaria o contributiva,



oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti oi collaboratori;

d) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

e) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza;

f) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel confratto che hanno
determinato|'aggiudicazione dell’ Appalto;

g) quando I'affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

h) quando I'affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento
del servizio;

i) quando I'affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle
attivitd, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dall’ Amministrazione
Aggiudicatrice;

i) quando visiano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non
richiamati nel presente articolo.

La risoluzione contrattuale avrd decorrenza dalla comunicazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, I'Amministrazione Aggiudicatrice si intenderd
libera da ogni impegno verso la confroparte inadempiente, senza che questa possa pretendere
compensi ed indennitd di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al
momento della risoluzione del contfratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal
committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti
dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione oggetto del presente
affidamento, con la sola esclusione dell'l.V.A. di Legge e degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali
per la parte a carico del Amministrazione Aggiudicatrice, sono e saranno ad esclusivo carico
dell'affidatario, tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali, ivicomprese quelle di bollo e diregistro;

b) le spese dibollo occorrenti per la gestione del contratto dallavvio e sino alla verifica di
conformita.

ART 19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa insorgere tra la Stazione Appaltante e I'Aggiudicatario viene
esclusa la competenza arbitrale. Le confroversie derivanti dall'esecuzione del confratto sono
devolute alla Autoritd Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di confroversie le parti eleggeranno domicilio legale in Pisa e, per ogni eventuale giudizio, si
infende riconosciuto il Foro di Pisa.

ART 20 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO
Trova applicazione I'arficolato del D.Lgs 36/2023.

Allegati:
all. a) - Elaborati documento preliminare all'avvio della progettazione:

1. Relazione Tecnico-lllustrativa
2. Tavola 1

3. Tavola 2

4. Tavola 3

5. Stima dei Costi

6. Rilievo

all. b) - Calcolo dei corrispettivi



